Smlouva o dílo – změna č.02 územního plánu Beroun


Č. zhotovitele: K01/18, č.zak. UK24-0418-01

Č. objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na vypracování změny č.02 územního plánu

BEROUN

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi těmito smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Město Beroun, Husovo nám. 68,   Beroun – Centrum, 266 01  Beroun

K uzavření „smlouvy“ a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:




Ing. arch. Dana Vilhelmová – vedoucí odboru územního plánování a  

regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun 
v technických záležitostech:


Ing.arch. Dana Vilhelmová – vedoucí odboru územního plánování a  regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun

Bankovní spojení: 
č.ú. 19-326131/0100
DIČ: 


CZ00233129
IČO: 


00233129

Zhotovitel:

Ing.arch. Pavel Koubek, UK-24, urbanistická kancelář,  Svatopluka Čecha 328,  267 51  Zdice

registrováno ŽO Praha 2, čj. ŽO/0003576/92/Něm/002

K uzavření “smlouvy” a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:




Ing.arch. Pavel Koubek – autorizovaný architekt (ČKA 00 435)
Bankovní spojení: 
Česká Spořitelna a.s.,  č.ú. 21996329 / 0800
DIČ: 


CZ500322254
IČO: 


15078698

Navrhovatel:

KOS WIRE EUROPE, s.r.o.,  Lovosice,  Siřejovická 1212,  PSČ 410 02

Korespondenční adresa:  Na Veselou 909, 266 01 Beroun

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp.zn. C 23793 

K uzavření “smlouvy” a dohod o změnách nebo zrušení jsou oprávněni:




Ing.  Vojtěch Matějček – prokurista
Bankovní spojení: 
č.ú.  43-4250660237/0100
DIČ: 


CZ27311562
IČO: 


273 11 562

II. ÚVODNÍ PROHLÁŠENÍ:

1. Městský úřad Beroun je ve smyslu § 6 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pořizovatelem změny č.02 územního plánu Beroun.

2. Město Beroun ve smyslu § 45, odst. 4 stavebního zákona podmiňuje pořízení změny č.02 ÚP Beroun úplnou úhradou nákladů za zhotovení změny č.02 ÚP Beroun navrhovatelem.

3. Zhotovitel má v souladu s předmětem svého podnikání oprávnění k provádění činnosti dle této smlouvy, splňuje kvalifikační předpoklady pro územně plánovací činnost ve smyslu §24, odst. 2  stavebního zákona a je autorizovaným architektem, č. autorizace ČKA 00435.

4. Navrhovatel je právnickou osobou, která uplatňuje ve smyslu § 44, písm. d) stavebního zákona požadavek na změnu územního plánu. Změna č.02 ÚP Beroun je vyvolána výhradní potřebou navrhovatele – iniciátora změny, který vyhotovení a pořízení změny č.02 ÚP Beroun v plném rozsahu předmětu plnění této smlouvy uhradí.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro pořizovatele na základě podkladů specifikovaných v žádosti navrhovatele o pořízení změny územního plánu a podle pokynů a podmínek uvedených v čl. VIII až čl. XII této smlouvy úkol:

územní plán Beroun – změna č.02
(dále jen úkol).

Úkol bude zpracován dle žádosti navrhovatele zkráceným postupem s užitím zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“ – „SZ“), s užitím vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v platném znění.

2. Úkol zahrnuje následující etapy zpracování:

a) Návrh změny č.02 ÚP Beroun k veřejnému projednání 
(N.VeP)

b) Úprava změny č. 02 ÚP Beroun k vydání

(UN.Vyd)




c) Úplné znění ÚP Beroun po vydání změny č.02

(UZ)



3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle stanovených podmínek a pro dílo uvedené v čl. III/1 zajistit pořizovatelskou činnost.

4. Navrhovatel se zavazuje za dílo uvedené v čl. III/1 zaplatit dohodnutou cenu dle čl. VI. této smlouvy.

IV. HARMONOGRAM  PLNĚNÍ  ZAKÁZKY:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v čl. III dodat pořizovateli v souladu s uvedeným harmonogramem:

  
       etapa
… lhůta [týdnů]  / podklad nezbytný pro zahájení etapy

a) N.VeP
… cca 6 týdnů od podpisu  smlouvy o dílo a předání podkladů pořizovatelem

b) UN.Vyd
… cca 3 týdny od převzetí úplných pokynů pro UN.Vyd

c) UZ

… cca 7 týdnů od převzetí úplných pokynů pro UN.Vyd

Digitální nosič textové a grafické části dokumentace pro účely prezentace na webu pořizovatele v procesu projednání bude odevzdán vždy současně s ukončením jednotlivé etapy. Digitální nosič s „ostrými daty“ etapy c) pro vložení do programového vybavení pořizovatele je možné s ohledem na finální precizaci předat s prodlevou 3 až 4 týdny po jejím ukončení.

Termíny zhotovení výše uvedených pracovních etap budou upřesněny po dohodě s pořizovatelem formou dodatků k této smlouvě vždy před zahájením každé etapy.

V. MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Místem plnění závazku zhotovitele je sídlo objednatele.

VI. CENA:

1. Cena díla, uvedeného v čl. II je dohodnuta ve výši Kč:
Cena prací:     
   178.512,- 
DPH 21%:      37.488,-

Cena celk.:     216.000-
2. Ceny jednotlivých etap úkolu z toho činí [Kč]:

a) Návrh změny č.02 ÚP Beroun k veřejnému projednání (N.VeP):

Cena prací:
     58.100,-
DPH 21%:      12.201,-

Cena celk.:       70.301,-
(částka nezahrnuje pořizovací náklady podkladů, které zůstanou vlastnictvím města – např. digitální katastrální mapu,  …)

b) Úprava změny č. 02 ÚP Beroun k vydání (UN.Vyd):

Cena prací: 
     21.975,-
DPH 21%:        4.615,-

Cena celk.:       26.590,-
c) Úplné znění ÚP Beroun po vydání změny č.02 (UZ):

Cena prací: 
     98.437,-
DPH 21%:      20.672,-

Cena celk.:     119.109,-
3. V ceně etapy a) je zahrnuto 1 vyhotovení; v ceně etapy b) a c) 3 vyhotovení elaborátu. Každé další vyhotovení bude fakturováno jako vícetisk. Cena případně požadovaných vícetisků, nebo dalších požadovaných fází bude konkretizována formou dodatku ke smlouvě.

4. V ceně není zahrnuto vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj, vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA) nebo na lokality NATURA.

5. Jednotkové ceny bez DPH jsou stanoveny jako nejvýše přípustné, ledaže pořizovatel bude nucen z objektivních důvodů nebo na základě požadavku třetích stran (např. dotčených orgánů) požadovat rozšíření předmětu plnění, nebo v případě, kdy úředně potvrzená meziroční inflace překročí hodnotu 7%. DPH bude účtováno podle daňových předpisů platných v době fakturace.

VII. ZPŮSOB ÚHRADY CENY:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude uhrazena navrhovatelem v etapách odpovídajících členění pracovních etap dle specifikace v čl. III, této smlouvy. Jednotlivé etapy budou fakturovány a hrazeny samostatně včetně DPH podle následujícího splátkového kalendáře:

Navrhovatel se zavazuje uhradit cenu za dílo takto:

a) Návrh změny č.02 ÚP Beroun k veřejnému projednání (N.VeP):

cena prací ve výši Kč  58.100,- Kč + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. III/2a) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

b) Úprava změny č. 02 ÚP Beroun k vydání (UN.Vyd):

cena prací ve výši Kč  21.975,- Kč + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. III/2b) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

c) Úplné znění ÚP Beroun po vydání změny č.02 (UZ):

cena prací ve výši Kč  98.437,- Kč + 21% DPH bude uhrazena po předání předmětu plnění dle čl. III/2c) smlouvy na podkladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem;

2. Smluvní strany mohou formou dodatku k této smlouvě uzavřít dohodu o úpravě splátkového kalendáře jednotlivých fází zpracování.

3. Navrhovatel se zavazuje hradit jednotlivé částky převodním příkazem na účet zhotovitele do 14 dnů od doručení příslušné faktury (daňového dokladu). Navrhovatel není v prodlení, uhradí-li až úplnou fakturu – daňový doklad, který musí splňovat zákonem stanovené náležitosti. Za termín úhrady je považován termín odeslání platby z účtu navrhovatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VIII. SOUČINNOST POŘIZOVATELE, NAVRHOVATELE A ZHOTOVITELE:

1. Ke dni uzavření smlouvy předá (resp. zpřístupní) pořizovatel zhotoviteli tyto podklady a pokyny:

· Návrh na pořízení změny ÚP v rozsahu dle § 55a, odst. 2 a) až f) stavebního zákona včetně usnesení Zastupitelstva města ohledně pořízení změny ÚP zkráceným postupem;

· Aktuální digitální vektorová katastrální mapa (DKM) v rozsahu správního území města;

· Digitální výškopis v rozsahu celého správního území (vektorový zákres vrstevnic) – případně alespoň vrstvy výškopisu z mapového díla ZABAGED 1;

· Aktuální ÚAP ORP Beroun - výřez v rozsahu celého správního území města Beroun;

· Technická mapa města s digitálním zákresem současného stavu technické infrastruktury -elektrorozvody, plynovody, telekomunikace, … (pokud je k dispozici);

· Aktuální (rozpracované) regulační plány nebo územní studie nebo jiná dokumentace, kterou může být dotčeno území řešené změnou č.02 – optimálně v digitální vektorové formě;

· Přehled platných správních rozhodnutí (platná územní rozhodnutí a stavební povolení) v rozsahu území řešeného změnou č.02; kopie situačních zákresů územních rozhodnutí a stavebních povolení od r. 2016, které lze graficky vyjádřit v měřítku územního plánu;

· Případné další podklady potřebné pro řešení změny č.02 územního plánu dle uvážení pořizovatele (Strategický plán rozvoje města Beroun; Program rozvoje města Beroun; Program rozvoje Stč. Kraje; Koncepce ochrany přírody a krajiny Stč. kraje; Plán odpadového hospodářství města Beroun; Program rozvoje vodovodů a kanalizací Stč. kraje; Územní energetická koncepce Stč. kraje;  … apod.);

2. Podklady pro úpravu změny č.02 ÚP Beroun k vydání:

· schválené pokyny pořizovatele pro úpravu změny č.02 ÚP Beroun k vydání;

· kopie a vyhodnocení vyjádření DO a veřejnosti k projednání změny č.02 ÚP Beroun;

3. Podklady pro vypracování úplného znění ÚP Beroun po vydání změny č.02:

· schválené pokyny pořizovatele pro zapracování změny č.02 do úplného znění ÚP Beroun;

4. Zhotovitel se bude účastnit projednání každé etapy zpracování změny č.02 územního plánu a podá odborný výklad k řešené problematice.

IX.  ZÁRUKA  ZA  JAKOST  A  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY  A  NEDODĚLKY:

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání pořizovateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

2. Zhotovitel odpovídá za odborné zpracování, za správnost a úplnost a za soulad navrženého řešení s podmínkami této smlouvy, s podklady předanými zhotoviteli pořizovatelem a s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za způsobilost předmětu díla jako územně plánovací dokumentace pro účely rozhodování podle stavebního zákona. Tato odpovědnost zhotovitele zaniká v případě následně provedených změn a úprav díla nebo změn legislativního prostředí.

3. Pořizovatel je povinen vady předmětu díla reklamovat u zhotovitele písemně, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl. Nárok na uplatnění odpovědnosti za skryté vady (nedostatky) předmětu díla zaniká po uplynutí dvou let nebo v případě následně provedených změn a úprav díla nebo změn legislativního prostředí. 
4. Právo na odstranění vady předmětu díla pořizovatel u zhotovitele uplatní písemnou formou. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do pěti pracovních dní od doručení reklamace, projedná s pořizovatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Dohoda o odstranění vady bude uzavřena písemným protokolem. Neodstraní-li zhotovitel jím zaviněné vady předmětu díla v dohodnuté lhůtě, může objednatel postupovat podle čl.X., odst. 2  této smlouvy.

5. O reklamačním řízení pořizovatel pořídí písemný zápis ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. Zhotovitel je oprávněn žádat kdykoliv v průběhu reklamace nezávislé posouzení třetí stranou, přičemž výběr třetí strany bude pořizovatelem odsouhlasen. Náklady na zpracování takového posudku nese ta ze stran, k jejíž tíži vyzní toto posouzení.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů a pokynů předaných pořizovatelem, nebo třetími oprávněnými osobami, a to v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče jejich nevhodnost nemohl zjistit nebo na ně pořizovatele upozornil a pořizovatel na jejich použití trval, nebo pokud vady byly způsobeny narušením původní koncepce následnými změnami nebo vyžádanými úpravami.
X.  SMLUVNÍ  POKUTY:

1. Při nesplnění termínu (nebo překročení lhůty) dokončení etapy z viny zhotovitele se zhotovitel  zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši  0,01% z ceny příslušné etapy za každý započatý den prodlení.

2. V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době stanoví pořizovatel po dohodě se zhotovitelem přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel vadu uplatněnou pořizovatelem řádně v záruční době neodstraní v dohodnutém termínu, uhradí pokutu z prodlení ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů a škod.

3. Při nedodržení lhůt uvedených v článku VII/3 smlouvy se navrhovatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny příslušné etapy za každý započatý den prodlení.

XI.  VYŠŠÍ MOC:

1. Za vyšší moc se pokládá událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy, a to mimořádně, nepředpokládaně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána. 
2. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran dodržení smluvních podmínek této smlouvy, prodlužuje se lhůta pro splnění povinností podle této smlouvy o dobu jejích následků.
3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit ostatní smluvní strany.
XII.  ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ:

1. V případě, že by došlo k tomu, že Zastupitelstvo města Beroun rozhodlo podle § 44 stavebního zákona, že změna nebude pořízena, pozbývá tato smlouva platnosti. Navrhovatel souhlasí, že v takovém případě uhradí náklady za prokázanou rozpracovanost úkolu provedenou od podpisu smlouvy do vyrozumění o rozhodnutí Zastupitelstva města Beroun. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci všech tří smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným ujednáním výslovně označeným jako dodatek ke smlouvě potvrzeným všemi stranami a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání.
5. V případě, že se v průběhu prací na předmětu díla změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy nebo bude-li navrhovatel nebo pořizovatel požadovat zásadní změny řešení nebo práce navíc, zavazují se navrhovatel a pořizovatel dohodnout novou výši ceny, případně nový termín plnění, přičemž se dohoda bude řídit v podstatných věcech podle zásad této smlouvy.

6. Do doby předání podkladů dle čl. VIII. ke každé jednotlivé pracovní etapě uvedené v čl. III. této smlouvy není zhotovitel v prodlení s plněním smluvního závazku. V případě, že bude dodatkem ke smlouvě upřesněn termín plnění některé pracovní etapy a překročí-li pořizovatel v dodatku dohodnutou lhůtu předání podkladů o více než 3 dny, přistoupí pořizovatel na odpovídající posunutí termínu nebo lhůty uvedené v čl. IV. této smlouvy a popřípadě i na změnu dalších článků, které budou prodlením dotčeny. Lhůty plnění jednotlivých etap úkolu se počítají od data protokolárního převzetí podkladů nebo od potvrzení dodatků smlouvy sjednaných při předání závazných podkladů pořizovatele ve smyslu čl. VIII. této smlouvy;

7. V případě úpravy legislativního prostředí oboru územního plánování budou nově vzniklé požadavky řešeny dohodou smluvních stran a dodatkem smlouvy o dílo, ve kterém budou specifikovány případné vícepráce a vícenáklady vyplývající z nové legislativy;

8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Podmínkou je upozornění zhotovitele na neplnění povinností a poskytnutí přiměřené lhůty na jejich odstranění. 
9. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Podmínkou je upozornění objednatele na neplnění povinností a poskytnutí přiměřené lhůty na jejich odstranění.
10. Není-li výslovně v této smlouvě sjednáno jinak, neruší se odstoupením smlouva od počátku ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Za činnost řádně uskutečněnou do účinnosti výpovědi má zhotovitel nárok na úhradu nákladů vzniklých plněním předmětu smlouvy. Její výše bude stanovena písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že nebyly zhotovitelem provedeny všechny dohodnuté výkony, bude účtována jen dílčí cena, odpovídající skutečně vykonané práci. Pokud došlo k nedokončení výkonu a toto prokazatelně nebylo zaviněno zhotovitelem, vzniká nárok na účtování ceny v plné výši.
11. V ostatním platí pro tento smluvní vztah ustanovení občanského zákoníku.

12. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje k nabytí účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že s tímto uveřejněním souhlasí. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že ji do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jejím podpisu všemi smluvními stranami.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních webových stránkách města Beroun (www.mesto-beroun.cz) a na profilu objednatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků a bez časového omezení, s výjimkou informací, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavírána na základě zmocnění v ustanovení článku 13.1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, která byla schválena Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6.  4. 2016. 

Město Beroun prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání

15. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
V Berouně, dne 16.5. 2018                                                Ve Zdicích dne 16.5.2018      

Ing. arch. Dana Vilhelmová 



Ing.arch. Pavel Koubek

vedoucí odboru územního plánování                                         
UK-24, urbanistická kancelář

a regionálního rozvoje Městského úřadu Beroun


zhotovitel

objednatel




V Berouně dne 16.5.2018

     Ing.  Vojtěch Matějček

     prokurista
     KOS WIRE EUROPE, s.r.o.  

     navrhovatel




              Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. K01/18

Změna č.02 územního plánu Beroun

osnova úkolu - nedílná součást smlouvy o dílo

01. Zadání 

Vypracování změny č.02 územního plánu zadává město Beroun na základě rozhodnutí o Návrhu na pořízení změny ÚP Beroun schváleném usnesením Zastupitelstva města Beroun. Navrhovatelem pořízení změny ÚP Beroun je firma KOS WIRE EUROPE, s.r.o. – vlastník pozemků řešených požadovanou změnou.  
02. Vymezení cíle řešení

Změna č.02:

Cílem úkolu je změna podmínek využití území na části pozemku p.č. 1941/1 k.ú. Beroun, který je dle dosud platného ÚP Beroun zařazen do ploch NS.lorz a NS.lps – a to tak, aby bylo možné využít jej pro nový ubytovací hotelový objekt v areálu Beroun Golf Resort.

Úkol ověří možnost zapracování požadované změny využití území z hlediska koordinace sledovaného záměru s územními limity tak, aby nedošlo ke kolizím a střetům ve využití území nebo z hlediska prostorových vazeb, aby bylo zajištěno začlenění nové plochy do systému dopravní a technické obsluhy území v souladu s požadavky stavebního zákona a technických norem. Současně je nezbytné nový záměr ověřit z hlediska koncepce využití území a kompozičních vztahů (v souladu se zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění). 

Změna č.02 upraví nebo stanoví specifické podmínky využití území ve sledované lokalitě. V rámci řešení úkolu bude respektováno stávající uspořádání zástavby a urbanistická koncepce vyplývající z územního plánu Beroun. V rámci zpracování změny č.02 mohou být zpřesněny regulativy ploch s rozdílným způsobem využití. 

03. Obsah práce

Dokumentace změny č.02 územního plánu Beroun bude po obsahové stránce zpracována v  rozsahu v rozsahu měněných částí (§ 55, odst. 6 stavebního zákona) v souladu s požadavky na zpracování ÚP (dokumentace bude členěna na výrok a odůvodnění). Výřezy výkresů budou s ohledem na návaznost a kontext materiálu zpracovány v měřítku a v pojetí shodném s grafickou částí platného ÚPO.

Textová část (výrok a odůvodnění) změny č.02 bude zpracována formou doplnění znění kapitol, které jsou požadovanými úpravami dotčeny; obsah textové části bude vycházet z Přílohy č.7 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění. Vypracovaná změna č.02 ÚP Beroun musí zachovat zásadu vnitřní provázanosti s původní platnou dokumentací. 

Grafická část změny č.02 zahrne výřezy výkresů, které jsou požadovanou změnou dotčeny – a to v členění, označení, grafickém vyjádření a měřítku shodném s platným územním plánem. 

Návrh (výrok) - textová část  

· Textová část výroku změny č.02 bude zpracována formou doplnění znění relevantních kapitol textové části výroku platného ÚP Beroun. Kapitoly, jejichž obsah není změnou dotčen, zůstávají platné v původní podobě. 
Návrh (výrok) - grafická část 

· Grafická část výroku změny č.02 zahrne výřezy výkresů, které jsou dotčeny změnou – a to  ve struktuře a v členění dle platného ÚP Beroun. Výkresy, jejichž obsah není změnou dotčen, zůstávají platné v původní podobě. 
Odůvodnění - textová část

· Textová část odůvodnění bude zpracována formou doplnění znění relevantních kapitol textové části odůvodnění platného ÚP Beroun. Kapitoly, jejichž obsah není změnou dotčen, zůstávají platné v původní podobě. Podle vyhl.č. 500/2006 Sb. ve znění novely vyhl.č. 13/2018 Sb. je do odůvodnění změny ÚP zařazen celý text výroku územního plánu s vyznačením změn.
Odůvodnění - grafická část

· Grafická část odůvodnění změny č.02 zahrne výřezy výkresů, které jsou dotčeny změnou, dle struktury a členění v platném ÚP Beroun. Výkresy, jejichž obsah není změnou dotčen, zůstávají platné v původní podobě. 
Úplné znění ÚP po změně č.02 zahrnuje zapracování úprav vydané změny č.02 do celé textové a grafické části územního plánu tak, aby dokumentace tvořila opět jeden konzistentní celek bez vyčlenění a zvýraznění lokalit změn. Z části odůvodnění zahrnuje koordinační výkres. Výkresy jsou vypracovány v rozsahu celého správního území města..

Zpracování změny č.02 zkráceným postupem bude probíhat v následujících etapách:

a) Návrh změny č.02 ÚP Beroun k veřejnému projednání (N.VeP)

b) Úprava změny č. 02 ÚP Beroun k vydání (UN.Vyd)

c) Úplné znění ÚP Beroun po vydání změny č.02 (UZ)

04. Adjustace

· Dokumentace pro veřejné projednání bude předána v jednom vyhotovení a v digitální podobě pro zveřejnění na webových stránkách města.

· Upravená dokumentace k vydání bude předána ve třech vyhotoveních a v digitální podobě pro zveřejnění na webových stránkách města.

· Úplné znění ÚP Beroun se zapracováním změny č.02 bude předáno pořizovateli ve třech vyhotoveních, v digitální podobě v obecně čitelném vektorovém GISovém formátu včetně MXD dokumentů a nezbytných knihoven symbolů a v rastrovém georeferencovaném formátu a v PDF pro zveřejnění na webových stránkách města.

Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Berouně, 16.5. 2018



Ve Zdicích, 16.5. 2018

Ing.arch. Dana Vilhelmová




Ing.arch. P.Koubek, 

Vedoucí odboru ÚPRR
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