

DODATEK č. 4

KE SMLOUVĚ O ZAJIŠŤOVÁNÍ PROVOZOVÁNÍ SYSTÉMU STRAVOVÁNÍ PRO BEROUNSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZŘÍZENÉ MĚSTEM

SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r. o.

se sídlem: Praha 7, Jankovcova 1603/47a, PSČ 170

IČ: 25607341

DIČ: CZ25607341

DIČ skupiny pro DPH: CZ 699002587 – člen skupiny – zastupující člen EUREST, spol. s r.o.

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 3612030247/0100

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. C, vl 54351

zastoupený: Ing. Petrou Kailovou, prokuristkou

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :

- ve věcech provozních : Jiří Karmazín
- ve věcech smluvních : Ing. Ondřej Čermák

(dále jen „Poskytovatel“) na straně jedné

a

Město Beroun

se sídlem: Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun

IČ: 00233129

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 326-131/0100

zastoupené: Ing. Šárkou Endrlovou, starostkou

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy :

- ve věcech provozních : Jitka Zálomová
- ve věcech smluvních : Mgr. Ivan Kůs

(dále jen „Objednatel“) na straně druhé

přijímají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajišťování provozování systému stravování pro berounské základní školy zřízené městem ze dne 6.4.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, dodatku č. 2 ze dne 28.3.2013 a dodatku č. 3 ze dne 8.10.2013

I.

1. Článek I. Předmět smlouvy, odst. 1.5. se doplňuje následujícím zněním:

Poskytovatel a Objednatel se dohodli, že pro období od 1.1.2015 do 31.12.2018 včetně bude poskytovatel objednateli hradit za každé odebrané jídlo pro externího strávnicka 2,50,- Kč bez DPH.

2. V článku IV. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, odst. 4.20. se písm. b) zrušuje a dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).

3. V článku IV. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, odst. 4.20. se doplňuje písm. c), které zní:

c) Poskytovatel v zájmu zvýšení úrovně stravovacího provozu Objednatele pořídil na svůj náklad technologická zařízení a dovybavení stravovacích provozů (rekonstrukce výdejny na Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249) dle příslušné projektové dokumentace (dále jen „Investice“), a to ve výši pořizovací ceny **Investice 460.103,-Kč** (slovy: čtyřistašedesát tisíc jednatřicet korun českých) + zákonná sazba DPH. Uvedená Investice zůstává po dobu trvání smluvního vztahu dle této Smlouvy ve vlastnictví Poskytovatele. Podmínky přechodu vlastnictví k Investici na Objednatele budou určeny v samostatné dohodě uzavřené smluvními stranami nejpozději do 31.12.2018. Poskytovatel bude uvedenou Investici odepisovat v rámci svého účetnictví. Doba odepisování se řídí datem uvedení Investice do provozu, přičemž Investice bude uvedena do provozu k 31.12.2014.

Pro případ, že dojde k ukončení Smlouvy dříve než 31.12.2018, zavazuje se Poskytovatel odprodat Objednateli a Objednatel odkoupit od Poskytovatele příslušnou Investici na základě samostatné kupní smlouvy dle ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku, která bude uzavřena nejpozději do čtrnácti dnů po jejím schválení příslušným orgánem města Beroun. Návrh kupní smlouvy předloží Poskytovatel do čtrnácti dnů po ukončení této Smlouvy. Předmětem kupní smlouvy bude Investice dle přílohy č.1 tohoto Dodatku, a to ve stavu, v jakém se bude nacházet ke dni podpisu kupní smlouvy. Kupní cena bude stanovena ve výši 1/48 hodnoty investice krát počet měsíců zbývajících od data ukončení smlouvy do 31.12.2018 a bude vypořádána Objednatelem ve prospěch účtu Poskytovatele nejpozději do 30 dnů ode dne podepsání kupní smlouvy na základě samostatného daňového dokladu – faktury vystaveného pro Objednatele Poskytovatelem. K přechodu vlastnictví k Investici na Objednatele dojde až dnem plné úhrady kupní ceny stanovené postupem shora uvedeným. Toto ujednání považují obě smluvní strany za ujednání o uzavření budoucí smlouvy kupní ve smyslu ust. § § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“).

V případě, že dojde k ukončení Smlouvy uplynutím sjednané doby 31.12.2018, přejde vlastnické právo k takovéto Investici uplynutím této lhůty na Objednatele na základě samostatné kupní smlouvy, kde smluvní cena za celý soubor Investice bude ve výši 1.000,-- Kč + zákonná sazba DPH. Tato smlouva bude uzavřena ve lhůtě do 31.12.2018. Návrh kupní smlouvy předloží Poskytovatel Objednateli. Vlastnické právo k Investici přechází na Objednatele dnem plné úhrady výše sjednané kupní ceny. I v tomto případě toto ujednání považují obě smluvní strany za ujednání o uzavření budoucí smlouvy kupní ve smyslu ust. § 1785 a násl. Občanského zákoníku.

4. V článku VII. Závěrečná ustanovení se odst. 7.1. nahrazuje následujícím zněním:
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6.4.2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.8.2010, dodatku č. 2 ze dne 28.3.2013 a dodatku č. 3 ze dne 8.10.2013 zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží jedno paré a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Město Beroun uzavírá tento dodatek na základě usnesení Rady města Beroun č. 498/2014 ze dne 17.9.2014 a prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující jeho platnost.

Příloha č. 1 – specifikace Investice

V Berouně, dne.....- 3 -11- 2014.....

Objednatel:
Ing. Šárka Endrlová, starostka



V Praze, dne

Poskytovatel:
Ing. Petra Kailová, prokurista

SCOLAREST zařízení školního
stravování spol. s r.o.
Jankovcova 1603/47a
170 00 Praha 7
IČ: 25607341

②

Soupis dodávky

Stavba :	ZŠ Beroun - Závodí, Komenského249
Objekt :	stravovací zařízení

1. ETAPA

1 JÍDELNA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 4		Vodorovné konstrukce		
1	416 02-0115.R00	zakrytí SDK, kovová kce.HUT 1x deska RB 15 mm	m2	5,00
		4 Vodorovné konstrukce		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
2	284-12285	Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm	m2	130,00
		63 Podlahy a podlahové konstrukce		
Díl: 725		Zařizovací předměty		
3	725 03-7112.R00	Umyvadlo na šrouby PRIMO, 55 cm, bílé, s otvorem vč. baterie vč.sifonu	soubor	1,00
4	1	úprava ZTI - vodovod, zasekání, práce + materiál bez specifikace	ks	1,00
		725 Zařizovací předměty		
Díl: 776		Podlahy povlakové		
5	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	130,00
		776 Podlahy povlakové		
Díl: 783		Nátěry		
6	783 81-1920.R00	Údržba, nátěr olejový omítek1x + 1x email	m2	186,00
7	783 32-3130.R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 1x + 1x email	m2	45,00
		783 Nátěry		
Díl: 784		Malby		
8	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	465,00
9	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	465,00
10	784 19-5422.R00	Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x	m2	465,00
		784 Malby		
Díl: M21		Elektromontáže		
11	210 29-0922.R00	úprava elektroinstalace, zasekání CYKY materiál + práce posunutí zásuvek a vypínačů, drobné elektroúpravy	ks	1,00
		M21 Elektromontáže		
Díl: 12	345-51615	Zásuvka Tango 5519A-A02397	kus	10,00
13	345-36705	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B20	kus	10,00
14	345-36350	Spínač třípolový zapuštěný Tango 3425A-0344	kus	2,00
CHODBA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce		
2	342 27-0042.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	12,00
3	585-91305	Omítka štuková KERASTUK K bal. 40 kg	kg	120,00
4	342 27-0042.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	14,00
5	317 12-0010.RA0	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm	kus	1,00

6	585-91305	Omítka štuková KERASTUK K bal. 40 kg 3 Svislé a kompletní konstrukce	kg	130,00
Díl: 4	7	416 02-0115.R00 Vodorovné konstrukce zakrytí SDK, kovová kce.HUT 1x deska RB 15 mm 4 Vodorovné konstrukce	m2	11,00
Díl: 63	8	284-12285 Podlahy a podlahové konstrukce Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2,0 mm čisticí rohož Rinwell volně položená na zem - 120x200 cm doprava + instalace	m2	35,00
	9	20 63 Podlahy a podlahové konstrukce	ks	1,00
Díl: 64	10	642 94-0091.RA0 Výplně otvorů Montáž dveří jednokřídlových v příčce	kus	3,00
	11	642 94-0016.RAA Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	1,00
	12	642 94-0016.RAA Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké plné	kus	2,00
	13	549-14625 Dveřní kování KLASIK/S klíč Ti (klika) 64 Výplně otvorů	kus	2,00
Díl: 97	14	971 03-3561.R00 Prorážení otvorů Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC 97 Prorážení otvorů	m3	1,20
Díl: 776	15	776 52-1100.RT1 Podlahy povlakové Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci 776 Podlahy povlakové	m2	35,00
Díl: 783	16	783 81-1920.R00 Nátěry Údržba, nátěr olejový omítek1x + 1x email 783 Nátěry	m2	30,00
Díl: 784	17	784 19-1101.R00 Malby Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	50,00
	18	784 40-1801.R00 Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	50,00
	19	784 19-5422.R00 Malba tekutá Primalex Polar, barva, 2 x 784 Malby	m2	50,00
INTERIÉR				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1	2	Interiér stůl jídelní 120x80 - deska lamino - podnoží v barvě RAL 9006	ks	20,00
	3	židle jídelní - plastový sedák - barva dle interiérového návrhu	ks	80,00
	4	svislé okenní žaluzie 2050x2500 mm manuální ovládání - barevnost dle návrhu	ks	8,00
	5	projektové práce, dispoziční návrh a interiérový návrh	ks	1,00
	6	Doprava, montáž, kompletace a instalace vybavení 1 Interiér	ks	1,00
PŘESUN Z DRUHÉ ETAPY				
20	611-43790.A	Dveře vchodové plast ROPLASTO 900x2200 otevíravé	kus	1,00
21	549-14645.2	Bezp. kování BK RX4 Klika-klika nerez mat Ti	kus	1,00
VÍCEPRÁCE JÍDELNA				
		SDK - kaslík	m2	5,00
		PVC - okrajové lišty, materiál+práce	soub	1,00

OSTATNÍ				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 1		Ostatní		
1	1	Doprava materiálu	soub	1,00
2	2	stavební dozor	soub	1,00
3	3	VRN	soub	1,00
		1 Ostatní		
Díl: 97		Odvoz sutí		
3	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu a cihel	t	3,00
		97 Odvoz sutí		

2. ETAPA

2 PŘÍPRAVNA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce		
1	631 31-0110.RA0	Mazanina z betonu C 8/10, tloušťka 5 cm	m2	25,00
		63 Podlahy a podlahové konstrukce		
Díl: 96		Bourání konstrukcí		
2	965 10-0032.RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	25,00
3	965 20-0012.RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových	m3	1,20
		96 Bourání konstrukcí		
Díl: 720		Zdravotechnická instalace		
4	16	spádové ekodreny antikoro	ks	1,00
5	17	instalace, usazení a montáž ekodrenů	ks	1,00
6	18	úprava ZTI - vodovod - zasekání - práce + materiál	soub	1,00
7	19	nápojení na stávající guly, přechody z PPR na lit materiál + práce	soub	1,00
		720 Zdravotechnická instalace		
Díl: 725		Zařizovací předměty		
8	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00
		725 Zařizovací předměty		
Díl: 733		Rozvod potrubí VZT		
9	14	VZT digester 800x800x450 včetně zpětné klapky	ks	1,00
10	15	montážní práce - připojení k VZT rozvodům	ks	1,00
		733 Rozvod potrubí VZT		
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		
11	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	25,00
12	771 21-2113.R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	25,00
13	597-64203.1	Dlažba Taurus Granit protiskluz. 300x300x9 mm	m2	25,00
14	597-81345	Obkládačka Color One 14,8x14,8 bílá mat	m2	51,00
		771 Podlahy z dlaždic a obklady		
Díl: 781		Obklady keramické		
15	781 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	51,00
16	781 47-5112.RT1	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	51,00
17	781 90-0010.RA0	Odsekání obkladů vnitřních vč. Vyrovnání podkladu vápenocementovou omítkou	m2	51,00

18	20	krajová ukončovací a rohová lišta práce + materiál 781 Obklady keramické	ks	1,00
Díl: 784 Malby				
19	784 40-1801.R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	68,00
20	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	68,00
21	784 49-9906.R00	Oprava prasklin s přebroušením vč.materiálu do výšky 3,8m, příplatek za malbu na omítkách hladkých	m2	68,00
22	784 19-5412.R00	Malba tekutá Primalex Polar, bílá, 2 x	m2	68,00
784 Malby				
CHODBA				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství
Díl: 2				
1	273 32-0140.RAB	Kovová nástupní rampa podesta se schodem - kovové provedení včetně zábradlí - provedení proti korozi 2 Kovová nástupní rampa	ks	1,00