C.SML. 0436/2017/PLAN/OMI

PLANOVACI SMLOUVA

uzaviend podle § 1746 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, v souladu se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozd¢jsich
predpist

Preambule

Zadatel uvedeny v &l 1. této smlouvy piedkladd podle zakona & 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovdni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdé&jSich piedpist,
stavebnimu Ufadu zadost o vydani izemniho rozhodnuti v souvislosti se zamérem, ktery se tyka
stavby: ,,Vybudovani dvou rodinnych domii v ulici Nad Strani* (dale jen ,,zamér*). Vzhledem
k tomu, ze zamér zadatele klade takové pozadavky na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, Ze jej nelze bez vybudovani piisluSnych novych staveb a zatfizeni nebo Upravy
stavajicich realizovat, uzaviraji smluvni strany tuto planovaci smlouvu.

L.
Smluvni strany

Zadatel:

Ing. Vojtéch Kotous, narozen xxxxxxxx

a

Ing. Lenka Kotousova, narozen xxxxxxxx
bytem XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,,Zadatel*)

a

Mésto Beroun

se sidlem: Husovo nam. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun

IC: 00233129, DIC: CZ00233129, bankovni spojeni: Komeréni banka Beroun, a.s.
Cislo uétu: 19-326131/0100

Zastoupené: Mgr. Ivanem Kuisem, starostou mésta

(dale jen ,,mésto Beroun*)

IL.
Udaje o dotéené veFejné infrastruktuie

Zamérem, ktery je predmétem této smlouvy (planovanou vystavbou) je dotfend niZze uvedena
stavajici vefejna infrastruktura, pficemz piesna poloha a umisténi vefejné infrastruktury dotcené
planovanou vystavbou jsou pfesné vyznaceny v dokumentaci zpracované Ing. Jifi Jodl — ISP —
inZenyring, stavby, projekce, Otech 225, 252 25 — p. Jinocany, z 09/2016.



1. Stavajici technicka infrastruktura:

Ze stavajici technické infrastruktury budou prodlouzeny tyto inzenyrské sité: (vodovod, ptipojky
vodovodu, jednotna kanalizace, ptipojky kanalizace, STL plynovod vcetné piipojek, kabelové
vedeni VO), které stavajici infrastrukturu doplni. Navrzené inzenyrské sit€¢ budou umistény
ve stavajici a budouci mistni obsluzné komunikaci.

Verejna infrastruktura.

Technickd a dopravni infrastruktura k budouci vystavbé rodinnych domii v ulici “Nad Strani’’,
Beroun, v katastralnim tzemi Beroun. Jednd se o vybudovani inzenyrskych siti a komunikace
pro RD. V lokalit¢ zastavby vzniknou nové inzenyrské sit¢ (vodovod, piipojky vodovodu,
jednotnd kanalizace, ptipojky kanalizace, STL plynovod vcetné piipojek, kabelové vedeni VO),
které stavajici infrastrukturu doplni. Navrzené inzenyrské sité¢ budou umistény ve stavajici a
budouci mistni obsluzné komunikaci.

2. Stavajici dopravni infrastruktura:
Rekonstrukce stavajici mistni pozemni komunikace, kdy panelovy povrch bude nahrazen
Zivicnym véetné Gpravy odvodnéni.

I11.
Naroky na vybudovani nové ¢i Gpravy stavajici vefejné infrastruktury

1. Charakteristika a pozadovana kapacita jednotlivych systémt infrastruktury, jejich poloha, trasa,
zpusob a misto napojeni na stavajici vefejnou infrastrukturu:

1.1.Nova technicka infrastruktura:
Pro budouci rodinny diim vzniknou nové inzenyrské sité, které se napoji v kiizovatce ul. Pod
Strani a Nad Strani. Jednd se o novou stoku jednotné kanalizace vcetné dvou piipojek
ukoncenych v plastové revizni Sachté, dale novy vodovodni fad ukonéeny podzemnim
hydrantem a plynovodni fad. Z navrZeného vodovodniho fadu budou vyvedeny dvé& ptipojky
ukoncené ve vodomeérné Sachté na pozemcich budoucich RD.

Vodovodni Rad - PE 90 SDR 11 PN16 — 29,5m

Zasobeni budoucich RD bude feSeno napojenim na stavajici vodovod PVC 110 v ktizovatce
ul. Pod Strani. Z mista napojeni bude vyveden novy vodovodni fad zakonceny podzemnim
hydrantem ve funkci vzdusniku v prostoru pied budouci garazi objektu. Na vodovodni fad
bude osazen hydrant H80 jako koncovy, a to podzemniho typu (funkce vzdu$niku). Pted
hydrantem bude umisténo Soupé¢ DN8O se zemni zakopovou soupravou. Vodovodni tad je
umistén na pozemcich p.¢. 1574/26 a p.¢. 1595/16 v katastralnim tzemi Beroun.

Splaskova a deSt’ova kanalizace - PP DN 250 — 28,3m

Odkanalizovani budoucich pozemkii pro RD vcetné likvidace destovych vod ze zpevnénych
ploch vjezdu bude feSeno novou stokou jednotné kanalizace PP DN 250, ktera bude vyvedena
z kiizovatky ulic Nad Strani a Pod Strani.

Kanalizace je umisténa na pozemcich p.C. 1574/26 a p.C. 1595/16 v katastralnim uzemi
Beroun.

NTI. plynovod PE 63 SDR11 — délka 33,3m

Zasobeni budoucich RD bude feSeno napojenim na stavajici plynovod v kiiZzovatce ul. Pod
Strani. Z mista napojeni bude vyveden novy plynovodni fad v oceli DN80 zakon¢eny dvéma
ptipojkami k RD.



1.2.

Plynovod je umistén na pozemcich p.c. 1574/26, p.C. 1595/16 v katastralnim tizemi Beroun.

Verejné osvétleni

Na pozemku p.¢. 1574/26 bude umisténo svitidlo vefejného osvétleni, které bude napojeno na
stavajici sit’ vefejného osvétleni v ulici K Dédu. Toto svitidlo zajisti pozadované osvétleni
rekonstruované panelové ¢asti komunikace a nové budované komunikaci.

Nova dopravni infrastruktura — délka 27,5 m

V komunikaci Nad Strani vznikne vyhybna pro vyhnuti osobnich ¢i nakladnich automobili.
V kiizovatce ul. Pod Strani a Nad Strani bude komunikace pokracovat smérem k budoucimu
pozemku pro vystavbu rodinného domu (pfistupova cesta k RD) a rovnéz bude vytvofen i
rozjezd vul. Nad Strani, kde bude zivicny povrch ukoncen zapusténym obrubnikem
s napojenim do stavajiciho povrchu.

Sitka prostoru (pozemku) mistni komunikace je proménna, v zavislosti na vlastnickych
hranicich, tj. 5,15 az 7,0m, a to s timto slozenim:

vozovka $ife od 3,6 - 4,0m s jednostrannym piicnym sklonem 2,5%, proménnym
bezpe¢nostnim odstupem po obou strandch vozovky-vZzdy min. 0,5m od oploceni, vyska
obrub dopravniho prostoru je 120mm.

V misté vjezdu zul. K Dédu je Sife rekonstruované vozovky pouze 3,6m a to z divodu
stavajicich “t€snych” vlastnickych vztahti, tak aby byl zachovan bezpecnostni odstup min.
0,5m od stavajicich ploti. Déale uz je vozovka rozsifena na §ifi 4,0m. V kiiZovatce s ul. Pod
Strani bude vytvotena vyhybna rozsifenim vozovky ze 4,0m na 6,0m.

Za kiizovatkou sul. Pod Strani bude vozovka pokraCovat v §ifi 4,0m a to rozjezdem
do ul. Nad Strani.

Nova pozemni komunikace je umisténa na ¢asti pozemku p.¢. 1574/26, ktery je ve vlastnictvi
meésta Beroun. Novou pozemni komunikaci vybudovanou na ¢asti p.¢. 1574/26 v délce cca
27,5 m v ul. Nad Strani ptedé4 zadatel méstu Beroun, véetné 1 ks svitidla vetejného osvétleni.
Realizace zaméru nevyzaduje napojeni na okolni komunikacni sit, pouze prodluzuje a
rekonstruuje stavajici pozemni komunikaci.

2. Upravy (zmény) stavajici dopravni infrastruktury — délka 27,4 m

2.1.

2.2.

Soucasti realizace je rekonstrukce povrchu a Uprava Sitkového uspotadani stavajici vefejné
pfistupné komunikaci v ulici Nad Strani, panelovy povrch bude nahrazen Ziviénym vcetné
upravy odvodnéni - tato cast bude probihat v rezii mésta Beroun. Realizace zaméru
nevyzaduje napojeni na okolni komunikacni sit’, pouze rekonstruuje stavajici komunikaci.

Nova dopravni infrastruktura dle odst. 1.2. tohoto c¢lanku bude vybudovdna podle
projektové dokumentace zpracované Ing. Jiti Jodl — ISP — inzenyring, stavby, projekce, Otech
225, 252 25 — p. JinoGany, 09/2016. Upravy (zmény) stavajici dopravni infrastruktury
dle odst. 2.1. tohoto ¢lanku budou provedeny podle stejné projektové dokumentace. Pripadné
zmény projektové dokumentace, které se budou tykat vetejné infrastruktury upravené touto
planovaci smlouvou, budou feSeny dodatkem k planovaci smlouve.

IV.
Finanéni podil Zadatele

Zadatel se zavazuje uhradit ndklady na zmény a vybudovéani vefejné infrastruktury podle
Cl. IIL. odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy v plné vysi. Soucasti ndklada jsou veskeré vydaje, které
jsou potiebné pro zmény a vybudovani této vefejné infrastruktury nebo s nimi souviseji.



Podle zadatelem ptedlozené¢ho odborného odhadu nékladi (viz ptiloha ¢l. XI. pism. ¢) ¢ini
naklady na zmény a vybudovani vetejné infrastruktury dle ¢l. III. odst. 1.1. a 1.2. celkem
1,318.437,70 K¢ (slovy: jedenmiliontiistaosmnécttisicCtyfistatficetsedmkorunceskych)
bez DPH. Dojde-li pfi realizaci vySe uvedenych zmén a vybudovani vetfejné infrastruktury
ke zméné vyse nakladi oproti odbornému odhadu, finanéni podil Zzadatele se o tuto ¢astku
zvysi nebo snizi.

Zadatel predd projektovou dokumentaci na tUpravu stavajici dopravni infrastruktury,
tj. na spodni ¢ast komunikace vétev A (v soucasné dob¢ panelova cesta), dle ¢l. II1. odst. 2.2.
meéstu Beroun.

V.
Finanéni podil mésta

Meésto Beroun se na zménach a vybudovani vetfejné infrastruktury podle ¢l. III. odst. 2.1. této
smlouvy bude finan¢n¢ podilet ve vysi 287.286,- K¢ bez DPH. Mésto zrekonstruuje spodni
¢ast komunikace (panelové komunikace) dle projektové dokumentace dodané investorem.
Meésto Beroun téz zazada o stavebni povoleni na tuto ¢ast pozemni komunikace

VI.
Vybudovani verejné infrastruktury

1. Vefejnou infrastrukturu specifikovanou v ¢l. III. odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy a podrobné
v prislusné projektové dokumentaci se zadatel zavazuje upravit a vybudovat nebo zajistit jeji
upravu a vybudovéni, vcetné =zajiSténi pfisluSnych souhlasi k jejimu wuzivani, dle
predpokladaného harmonogramu realizace navrhovanych zmén a vybudovani vefejné
infrastruktury uvedeného v pfiloze — ¢l. XI. pism. g) této smlouvy v terminu do 30. 6. 2021.
Podminkou pro tento termin realizace Gpravy a vybudovani vefejné infrastruktury jsou vydana
veskera pravomocna povoleni potfebnd pro realizaci Upravy a stavby vetejné infrastruktury
nejpozdéji do 30. 6. 2018. V piipadé, ze veskera pravomocna povoleni potiebna pro realizaci
upravy a vybudovéani vetfejné infrastruktury budou vydana po tomto datu, prodluZuje se
termin jejich upravy a vybudovani o dobu, kterd bude pocitana ode dne nésledujiciho
po tomto datu do dne, ve kterém budou veskera tato pravomocna povoleni vydana.

2. Realizace uprav a vybudovani vefejné infrastruktury podle ¢l. III. této smlouvy se poji vyluéné
s realizaci stavby, kterd je predmétem zaméru zadatele podle této smlouvy. Pokud nedojde
k realizaci této stavby, Zadatel a ani mésto Beroun nejsou nijak vazani k realizaci nové nebo
uprav stavajici vefejné infrastruktury podle této smlouvy.

VII.
Zavazek Zadatele

1. Zadatel se zavazuje, Ze vefejnou infrastrukturu upravi a vybuduje nebo zajisti jeji upravu
a vybudovani v rozsahu specifikovaném v ¢l. III. odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy tak, aby
po vydani povoleni k jejimu trvalému uzivani mohla byt bez omezeni uzivana a provozovana.
Zadatel se dale zavazuje, e v piipadé, neprovede-li touto smlouvou navrhovany zamér
v dohodnutém rozsahu a Case, provede nezbytnd opatfeni na pozemku na misté¢ provadéni
zaméru, zabrafujici ohroZeni vetejnych z4jmi.



2. V ptipadé, je-li stavba realizovana na pozemcich nebo stavbach jinych vlastnika, zavazuje
se zadatel pro ten ucel zajistit si souhlas téchto vlastnikii, resp. uzaviit s nimi piisluSnou
smlouvu o pravu provedeni stavby.

3. Pro ucel této smlouvy se nezbytnym opattenim v piipadé komunikaci rozumi v souladu s § 19
odst. 1 zédkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd&jsich predpist (dale
jen ,zédkon o pozemnich komunikacich®), takovy stavebni stav budované pozemni
komunikace, aby tato byla sjizdna. Vefejnym zajmem se pak rozumi zejména moznost vjezdu
zdravotnickych vozidel, vozidel hasict, vozidel svazejicich komundlni odpad apod.
Odpovédnost zadatele vici mestu Beroun a tietim osobam podle obecné zadvaznych predpist
neni touto smlouvou pii nesplnéni jeho zédvazku dotcena.

4. Podle § 2 odst. 2. pism. ¢) zdkona o pozemnich komunikacich bude pozemni komunikace
dle ¢l. III. odst. 1.2. této smlouvy zatazena do kategorie pozemni komunikace mistni, zadatel
podle § 3 zakona o pozemnich komunikacich se zafazenim do této kategorie souhlasi. Zadatel
dale bere na védomi, Ze ziizend pozemni komunikace bude vzdy vefejnd, tj. bezplatné
pristupna kazdému bez omezeni (§ 19 odst. 1 zdkona o pozemnich komunikacich a § 34
zakona o obcich). Zadatel se v této souvislosti zavazuje, Ze zhotovenou pozemni komunikaci
neuzavie nebo neomezi jeji uzivani.

VIIIL.
Zavazek smluvnich stran k predani a prevzeti staveb a pozemk verejné infrastruktury

1. Zadatel se zavazuje beziiplatné prevést méstu Beroun stavbu nové dopravni infrastruktury, a to
pozemni komunikaci vybudovanou na ¢asti p.¢. 1574/26 v délce cca 27,5 m v ul. Nad Strani,
véetné 1 ks svitidla vefejného osvétleni, a to bez vad a nedodélkii. Zadatel je povinen piedlozit
méstu navrh darovaci smlouvy nejpozdéji do devadesati (90) dntt od vydani povoleni
k trvalému uzivéani na pievadénou stavbu.

2. Mésto Beroun je povinno nejpozdéji do sto dvaceti (120) dnl po prevzeti ndvrhu smlouvy
dle odst. 1. tohoto c¢lanku navrh projednat v pfisluSnych orgdnech mésta a nejpozdéji
do patnacti (15) dnti po jeho schvéleni uzavtit se Zadatelem smlouvu, kterou nabude v odst. 1.
tohoto ¢lanku uvedenou stavbu do svého vlastnictvi.

3. Nejpozdéji pii podpisu vyse uvedené smlouvy je Zadatel povinen pfedat méstu Beroun i plan
udrzby ptevadeéné stavby a ptislusny kolauda¢ni souhlas s jejim uzivanim.

4. Bude-li nova dopravni infrastruktura zadatelem méstu Beroun prevedena, je mésto Beroun
pocinaje dnem uzavieni piislusné smlouvy a protokolarniho ptevzeti povinno zajiStovat
¢innosti a sluzby s predmétnou realizaci dopravni infrastruktury spojené (uklid sn¢hu, udrzba a
opravy pozemni komunikace apod.), a to podle Zadatelem ptredaného planu udrzby.

5. Neni-li dale stanoveno jinak, Zadatel poskytne standardni zaruku v trvani 60 mésicti od prevzeti
dokoncené stavby zadatelem, respektive po jejim fadném piedani a prevzeti bez vad
a nedod¢lka. Jestlize zhotovitel konkrétni stavby poskytne zadateli zaruku za jakost predmétné
stavby nebo jeji Casti ve lhite¢ delSi nez je lhata specifikovana v pfedchozi vété, Zadatel
poskytne méstu Beroun zaruku za jakost v této del§i zarucni lhaté. Po dobu zéaruky zadatel
odpovida za opravnéné vady, které mésto Beroun zjistilo a neprodlen¢ pisemné u zadatele
reklamovalo. Zadatel je povinen takovéto vady odstranit nebo zajistit jejich odstranéni
nejpozdéji do 60 dnli ode dne jejich uplatnéni méstem Beroun, nedohodnou-li se strany
v jednotlivém piipadg jinak. Zadatel neodpovida za vady, které byly zpiisobeny méstem Beroun
nedodrzenim Zadatelem piedaného planu udrzby pievedené dopravni infrastruktury. Zadatel je



opravnén postoupit na mesto Beroun prava ze zaruky vici zhotoviteli stavby a mésto Beroun je
povinno poskytnout zadateli potiebnou souc¢innost k pievzeti téchto prav.

6. Zadatel se zavazuje umoznit méstu Beroun na zakladé jeho Zadosti kontrolu realizace tiprav
a zhotovovani vetejné infrastruktury specifikované v €l. II1. této smlouvy.

7. U staveb technické infrastruktury (v budoucnu vlastnénych tietimi stranami) bude
samostatnymi smlouvami zfizeno piislusné vécné bfemeno podle geodetického zaméteni
skutecného provedeni té které inzenyrské sit¢ a geometrického planu, a sice ve prospéch
vlastnika pfislusné inzenyrské sité ¢i stavebnika.

IX.
Zavazek mésta k provozovani verejné infrastruktury

1. M¢sto Beroun se zavazuje pievzit a provozovat zhotovenou dopravni infrastrukturu — pozemni
komunikaci vybudovanou na c¢asti p.¢. 1574/26 v délce cca 27,5 m v ul. Nad Stréni, véetné 1
ks svitidla vefejného osvétleni, pokud bude pii piedani a prevzeti bez vad a nedodélkt, budou
na ni vydédna pfislusnd povoleni k uzivani a ostatni technickd infrastruktura bude jiz pfedana
ptislusnym vlastniktim, spravcim nebo provozovatelim viz odst. 2. tohoto ¢lanku.

2. Pievzeti ostatni technické infrastruktury, tj. jednotnou kanalizaci, vodovod a NTL plynovod, si
zajistuje svym jménem, nakladem a na svoji odpoveédnost sdm zadatel s pfisluSnymi vlastniky,
spravci nebo provozovateli.

X.
Zaruky smluvnich stran

1. V piipad€, ze zadatel nesplni zévazek upravit a vybudovat vetejnou infrastrukturu dle ¢l. II1.
odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy, vcetné zajiSténi pfislusnych souhlasi k jejich uzivani,
v dohodnutém rozsahu a ¢ase, méd mésto Beroun narok na smluvni pokutu ve vysi nakladd
na upravu a vybudovani té ¢asti vetejné infrastruktury, s jejiz Gipravou nebo vybudovanim je
zadatel v prodleni. VySe téchto ndkladi bude stanovena znaleckym posudkem znalce
vybraného méstem Beroun a vySe smluvni pokuty bude odpovidat vysi ndklad na Gpravu a
dobudovani nebo na ziskani pfislusného souhlasu suZzivanim zbyvajici Casti vefejné
infrastruktury, stanovenych timto posudkem. Podkladem pro vyc¢isleni téchto ndkladi bude
projektova dokumentace pro stavebni povoleni na upravu nebo vybudovéani nedokoncené
vetejné infrastruktury. Smluvni pokuta bude uctovana vcetné DPH platné v dobé jejiho
vyuctovani.

2. V piipadé nesplnéni vSech zavazki zadatele dle ¢l. VII. této smlouvy ma mésto Beroun
narok na smluvni pokutu ve vysi 1,318.437,70K¢ (slovy:
jedenmiliontfistaosmnacttisicCtyfistatiicetsedmkorunceskych).

Ulozenim smluvni pokuty neni dotéen narok mésta Beroun na nahradu skody v plné vysi.

3. Pro pfipad, Ze zadatel neptedlozi navrh smlouvy na bezuplatné pievedeni — stavby pozemni
komunikace vybudované na ¢asti p.¢. 1574/26 v délce cca 27,5 m v ul. Nad Strani, véetné 1 ks
vefejného osvétleni do vlastnictvi mésta Beroun a tento sviij zavazek nesplni ani na zéklade
pisemné vyzvy mésta Beroun v dodate¢né poskytnuté piiméfené 1hité, po marném uplynuti
této dodatecné poskytnuté lhiity ma mésto Beroun narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
(slovy: péttisickorunceskych).



6. Pro ptipad, ze mésto Beroun neuzavie se zadatelem smlouvu o beziplatném nabyti stavby
pozemni komunikace vybudované na casti p.C. 1574/26 v délce cca 27,5 m v ul. Nad Stréni,
véetné 1 ks vefejného osvétleni dle ¢l. VIIL odst. 1 této smlouvy ve lhité dle ¢l. VIIL. odst. 2
této smlouvy, a tento sviij zavazek nesplni ani na zakladé pisemné vyzvy zadatele v dodatecné
poskytnuté primefené lhité, po marném uplynuti této dodatecné poskytnuté lhiity ma zadatel
narok na smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisickorunceskych).

7. Pro ptipad prodleni zadatele s odstranénim vad dle ¢l. VIII. odst. 5. této smlouvy ma mésto
Beroun narok na smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisickorunceskych) za kazdy
den prodleni.

8. Smluvni strany se zavazuji smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku uhradit na zéklad¢ pisemné vyzvy
opravnéné strany, jiz smluvni pokuta podle této smlouvy nalezi, a to do 30 dnl ode dne
doruceni této vyzvy povinné stran¢.

XI.
Piilohy

Zadatel k této smlouvé podle P¥ilohy ¢ 13 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich
predpisi, priklada:

1. snimek katastralni mapy s vyznacenim pozemk, kterych se planovaci smlouva tyka,

2. dokumentaci navrhovanych zmén stavajici vetejné infrastruktury a navrhované nové veiejné
infrastruktury zpracovanou Ing. Jifi Jodl — ISP — inzenyring, stavby, projekce, Otfech 225,
252 25 p. Jinocany, 09/2016,

3. odborny odhad nékladd na provedeni zmén stavajici vefejné infrastruktury a na vybudovani
nové vetejné infrastruktury,

4. doklady o pravech k stavajici vefejné infrastrukture: RWE, VaK Beroun,

5. doklady o pravech zadatele k pozemkim, na kterych se navrhuje nova vefejna infrastruktura:
Smlouva o provedeni stavby,

6. dohody s vlastniky, spravci nebo provozovateli vetejné infrastruktury: RWE, VaK Beroun,

7. ptedpokladany harmonogram realizace navrhovanych zmén a vybudovani nové infrastruktury

XII.
Zavéreéna ustanoveni

1. Zadatel bere na védomi, Ze tato smlouva je veiejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, a ze mésto
Beroun jako povinny subjekt ma povinnost na zadost poskytnout informace o tomto smluvnim
vztahu véetng poskytnuti kopie této smlouvy. Zadatel kromé toho souhlasi s tim, aby mésto
Beroun kdykoli tuto smlouvu zvetejnilo na svych internetovych strankach.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti dnem
jejiho uvetejnéni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz zadatel obdrzi 2 a mésto Beroun 2
vyhotoveni.

4. Veskeré zmény a doplitky této smlouvy 1 jina vedlej$i ujednani vyzaduji pisemnou formu.



10.

I11.

12.

13.

. Ob¢ smluvni strany se zavazuji, ze se budou vzajemn¢ informovat o vSech skutecnostech, které

souviseji s touto smlouvou, a ze spory vzniklé mezi stranami budou pfednostné fesit dohodou.
Nepodati-li se spor vyfesit smirnou cestou, rozhoduje o ném mistné ptislusny soud.

. Smluvni strany se zavazuji, ze pisemn¢ oznami a prokazatelné¢ doru¢i druhé smluvni strané

skute¢nosti majici vliv na kterékoliv ¢asti této smlouvy, a to ihned, nejpozdé¢ji do patnacti (15)
dnii po vzniku zmény rozhodné pro platnost smlouvy. Zména bude fesSena pisemnym dodatkem
k této smlouvé.

. Zadatel je opravnén kdykoli veskera sva prava a zavazky z této smlouvy nebo jejich Gast

vztahujici se k jednotlivym dil¢im plnénim specifikovanym v ¢l. III. této smlouvy pisemné
prevést (postoupit) na 3. osobu (takova tfeti osoba se tak ohledné téchto prav a povinnosti stane
pravnim nastupcem zadatele), pokud 3. osoba zaroven prevezme zavazky zadatele vyplyvajici
z této smlouvy v prislusném rozsahu (zejména zaruky, povinnost k pfevodu vlastnictvi na
mésto Beroun a povinnosti z titulu odpovédnosti za vady). Mésto Beroun je povinno takovy
ptevod akceptovat a ucinit potfebné kroky k u¢innému postoupeni téchto prav a povinnosti.

. V ptipad¢, ze nékteré ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatné ¢i neucinné, zlstavaji

ostatni ustanoveni této smlouvy platna, resp. U¢innd. Strany se zavazuji nahradit neplatné
¢i neucinné ustanoveni této smlouvy ustanovenim jinym, platnym, resp. u¢innym, které svym
obsahem a smyslem odpovidé nejlépe obsahu a smyslu ustanoveni pivodniho neplatného, resp.
neucinného.

. Mésto Beroun se zavazuje, ze udaje poskytnuté mu zadatelem budou vyuzity pouze v souladu

se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich tdaji a 0 zméné né&kterych zédkond, v platném
znéni.

Smluvni strany se dohodly na zpiisobu dorucovani pisemnosti tak, ze doporuc¢ena zasilka bude
podana k poStovni piepravé na adresu smluvnich stran uvedenych v ¢l. 1. této smlouvy.
V ptipad¢, ze se n€kterou ze smluvnich stran takto odeslana pisemnost vrati jako nedorucena,
povazuje se za dorucenou dnem nasledujicim po dni otisku razitka na zasilce, kdy byla poStou
odesilateli vracena.

Smluvni strany se zavazuji neprodlen¢ se vziajemné informovat, pokud dojde na jejich strané
ke zméné kontaktnich Gdaji uvedenych v zdhlavi této smlouvy, a to do 5 dnii ode dne této
zmény pisemnou formou podle vySe uvedené¢ho odst. 10. Nesplni-li kterdkoli ze stran svou
povinnost dle pfedchozi véty, povazuje se pisemny ukon adresovany na kontaktni udaje
uvedené v zéhlavi této smlouvy za fadné€ ucinény.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva vyzaduje ke své ucinnosti uverejnéni v registru
smluv podle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozd¢jSich
predpisil, a prohlaSuji, Ze s timto uvetejnénim souhlasi. Za Gc¢elem splnéni povinnosti uvetejnéni
této smlouvy se smluvni strany dohodly, ze ji do registru smluv zasle mésto Beroun neprodlené,
nejdéle vSak do 15 dni, po jejim podpisu vSemi smluvnimi stranami.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla zvefejnéna také na oficidlnich
webovych strankach mésta Beroun (www.mesto-beroun.cz), a to véetné vsech ptipadnych ptiloh
a dodatkil a bez casoveho omezeni, s vyjimkou informaci, které nelze poskytnout pii postupu
podle ptedpist upravujicich svobodny piistup k informacim.

Dolozka platnosti pravniho jednani podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zfizeni), ve znéni pozd¢jSich piedpist: Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou mésta


http://www.mesto-beroun.cz/

Beroun usnesenim ¢. 364/79/RM/2017 ze dne 16.8. 2017. Mésto Beroun prohlasuje, ze byly
splnény vSechny podminky podminujici jeji platnost.

14. Po precteni této smlouvy jeji ucastnici prohlasuji, ze smlouva byla sepsana podle jejich
svobodné vtle, jejimu obsahu porozuméli, s obsahem smlouvy souhlasi a na dikaz toho
smlouvu nize uvedeného dne podepisuji.

V Berouné dne 29. 8. 2017 V Praze dne 21. 8.2017
Za mésto Beroun Za zadatele
Mgr. Ivan Kiis Ing. Lenka Kotousova

starosta mésta

Ing. Vojtéch Kotous



